Протокол запроса котировок № 31603826613-01

Протокол запроса котировок от 06.07.2016г. № 31603826613-01

Наименование закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту : «ТП-6/0,4кВ №7 с.п. Локосово».

Способ проведения закупки: Запрос котировок

Заказчик

Наименование организации: Муниципальное унитарное предприятие "Сургутские районные электрические сети" муниципального образования Сургутский район

Место нахождения: 628433, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Белый Яр, Таежная, дом 3.

Почтовый адрес: 628433, Россия, ХМАО-Югра, Сургутский район, п.г.т. Белый Яр, ул. Таежная, д.3.

Проведение процедуры

Дата и время проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок: 06.07.2016 год 12:00 ч.

Место проведения процедуры рассмотрения и оценки котировочных заявок:
628433, Россия, ХМАО-Югра, Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Таежная, 3

Дата подписания протокола: 06.07.2016

Признание запроса котировок несостоявшимся

Причина признания запроса котировок несостоявшимся: Заявки не были поданы

Предмет договора

Лот №1

Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту : «ТП-6/0,4кВ №7 с.п. Локосово».

Начальная (максимальная) цена договора: 835 769,00 Российский рубль

Закупочная комиссия приняла решение о продлении срока подачи котировочных заявок по запросу котировок на Выполнение строительно-монтажных работ по объекту : «ТП-6/0,4кВ №7 с.п. Локосово».

Замечаний и возражений со стороны членов Комиссии не было, решение принято единогласно.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

Постоянно действующая Комиссия по торгам муниципального имущества МУП «СРЭС» муниципального образования Сургутский район (далее - Комиссия), созданная на основании Приказа директора предприятия от 19.05.2016г. г. № 203 в составе:

Председатель комиссии – гл. инженер Пастух Н.Н.

Зам. председателя комиссии - заместитель директора по производству Яруллин М.Ф.

Секретарь комиссии – Цап О.В.