

Протокол подведения итогов запроса котировок №31908006801, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

Место публикации: 628433, Российская Федерация,
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО,
ул. Таежная, дом 3, ОКАТО: 71126655000

Дата публикации: 02.07.2019

1. Организатор закупки: МУП «СРЭС» МО СР.
Заказчик, заключающий договор: МУП «СРЭС» МО СР.
2. Контактное лицо: Дюрягина Нина Александровна, +7 (346) 274-7954, dna@sres-sr.ru.
3. Наименование закупки: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция КРУН-6 кВ д.Сайгатина» (сети электроснабжения 6 кВ и 0,4 кВ).
4. Наименование предмета договора: **Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция КРУН-6кВ д.Сайгатина (сети электроснабжения 6 кВ и 0,4 кВ).**
5. Сведения о сроке исполнения договора: 30 (тридцать) календарных дней с даты начала выполнения работ после получения уведомления Заказчика.
6. Дата подведения итогов: 02.07.2019.
7. Место подведения итогов: 628433, Российская Федерация, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, ул. Таежная, дом 3, ОКАТО: 71126655000.
8. Порядок подведения итогов: В электронной форме.
9. Классификация товаров, работ, услуг.

Код ОКПД 2	Код ОКВЭД 2	Количество (ед. измерения)
42.22.22.110 Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и связи над землей или под землей	42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	1 Условная единица(876)

10. Начальная (максимальная) цена договора: 3 671 428,80 (три миллиона шестьсот семьдесят одна тысяча четыреста двадцать восемь рублей 80 копеек), с учётом НДС-20%; 3 059 524,00 (три миллиона пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 00 копеек) без учёта НДС-20%.
11. Состав комиссии.

На заседании комиссии по подведению итогов запроса котировок присутствовали:

Член комиссии	Роль	Статус
Баранчук В.С.	Председатель комиссии	присутствовал
Галимзянов М.М.	Член комиссии	присутствовал
Бутлеровская О.В.	Член комиссии	присутствовал
Шорина Л.М.	Член комиссии	присутствовал
Дюрягина Н.А.	Секретарь	присутствовал

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.

12. Сведения о лучших ценовых предложениях, поданных участниками, заявки которых были признаны соответствующими требованиям, и присвоенных итоговых позициях:

№ п/п	Наименование участника закупки	Ценовое предложение	Итоговая позиция	Результат	Страна производителя
1	ООО СК "СТРОИТЕЛИ ЮГРЫ"	3 638 200,00 руб., с НДС	1	Победитель	Российская Федерация

13. Комиссией вынесено единогласное решение:

- 13.1. Запрос котировок в электронной форме не состоявшейся в соответствии с п.п.5.4.7 п.5.4. Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МУП «СРЭС» МО СР, так как допущена только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме.
- 13.2. Договор на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция КРУН-6 кВ д.Сайгатина» (сети электроснабжения 6 кВ и 0,4 кВ) заключить с единственным участником закупки ООО СК "СТРОИТЕЛИ ЮГРЫ".

14. Краткое описание условий договора:

№ п/п/	Наименование	Условия договора
1	Предмет договора на оказание услуг	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция КРУН-6 кВ д.Сайгатина» (сети электроснабжения 6 кВ и 0,4 кВ)
2	Цена договора	3 638 200,00

15. Протокол подведения итогов запроса котировок подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии.


Председатель ЗК:


Члены комиссии:


Ответственный секретарь ЗК:


Баранчук В.С.


Галимзянов М.М.


Бутлеровская О.В.


Шорина Л.М.


Дюрягина Н.А.